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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: GP1.271.1.2019)

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r. w Starym UScimowie, pomiedzy:

Gming Uscimow, Stary Uscimow 37, 21-109 Stary USciméw,

NIP: 7141943167, REGON: 431019804

zwang w dalszej czesSci umowy ,Zamawiajgacym”

reprezentowang przez:

Pania Elize Smolen - Wéjta Gminy UScimoéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Kretiuk

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Paniag/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

.o Z Siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .............c...... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.-Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6Zn. zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Nowa Jedlanka, Rudka Staroscianska, Stara Jedlanka, Stara
Jedlanka PGR i Drozdowka - IIl etap” wspolfinansowanego ze sSrodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6
Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, Dzialania 6.4
Gospodarka wodno-$ciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.06.04.00-
1Z2.00-06-001/17. Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0034/17-00.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nowa Jedlanka,
Rudka Staros$cianska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdéwka - III
etap”.
Realizacja zadania bedzie przebiegata w 1 etapie.
Roboty budowlane polegaja na wykonaniu robdt ziemnych pod uktadanie
przewodow kanalizacyjnych, potaczenia uktadanych elementéw z siecig istniejacg,
wpiecia do wykonanego przewodu przylagcza domowego zakonczonego
indywidualng przepompownia S$ciekow zasilong z wewnetrznej instalacji
elektrycznej uzytkownika.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okres$la:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.
W przypadku rozbieznoSci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i przedmiarami robdt,
wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robot zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg
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projektowg. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej iloSci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe =z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowag - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
29.11.2019r. z zastrzezeniem ust. 7
Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane s3 w ztoZzonym
przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajgcym
elementy robét podlegajace przejSciowemu fakturowania w podziale na: miesigce
i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw
- zwanym dalej Harmonogramem. Harmonogram powinien uwzgledniac
nastepujace zatozenia i wymagania Zamawiajacego:
1) wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmujacej teren miejscowosci Nowa Jedlanka,
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2) wykonanie Kkanalizacji sanitarnej obejmujacej teren miejscowosci Rudka
Staros$cinska oraz cze$¢ miejscowosci Jedlanka Stara,

3) wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmujacej teren miejscowosci Drozdéwka
oraz cze$¢ miejscowosci Jedlanka Stara.

Rozpoczecie poszczegélnych etapéw robot nalezy bezwzglednie wcze$niej

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Terminy realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazane w harmonogramie oraz

termin koncowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do

zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznoSci

od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi

robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do

akceptacji Zamawiajgcemu.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejsze;j

Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kornicowego

podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date

wykonania nie bedzie sie traktowa¢ daty zgloszenia robot przez Wykonawce do

odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie

umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiir i e s e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covuriviiiiiiiiiiin it e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccooo i e zt
(stownie: ................. . O A

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich
rob6t budowlanych 1iczynno$ci niezbednych dokompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.
§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisdéw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
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b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koicowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatobw 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéow i atestow na
materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy

uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego rob6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czeSciowymi
oraz faktura koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
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1) faktur czesciowych (nie czesciej niz raz na kwartal) w oparciu o protokoty
odbiorow czesciowych,

2) faktury koncowej.

Ptatnos¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw tj. czeSciowym/ koncowym

protokotem odbioru robdt, zestawieniem wartosci wykonanych robét w formie
kosztorysu powykonawczego oraz dokumentéw dotyczacych podwykonawstwa,

o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane

przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacym

harmonogramem.

Ptatnos¢ za wykonane roboty nastepowac bedzie na rachunek wskazany w fakturze,

przy czym Wykonawca musi udowodni¢, Ze jest posiadaczem tego rachunku.

Strony postanawiaja, iz faktury czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1, pkt 1)

niniejszego paragrafu, wyniosa nie wiecej niZ warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg Wykonawcy.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku 1gcznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi
i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt
objetych dang fakturag wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

w ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i tre$cig o§wiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zataczniki nr 415 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4, o tre$ci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, zZe wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca:
Gmina UScimow
Stary Uscimow 37, 21-109 Stary Uscimow
(NIP: 7141943167).
i wskazuje jako ptatnika: Gmina UScimoéw, Stary Uscimow 37, 21-109 Stary
UsScimow (NIP: 7141943167).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 17, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegblnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.
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W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt 2) nie byly objete
w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen
wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego
zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych),

2) odbior czeSciowy (na podstawie protokotu odbioru czesciowego),

3) odbidr koncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na

podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 7 dni roboczych od

dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot

zamoOwienia, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni robocze od dnia zgloszenia ich do

odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru

roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajagcy nie przystapi do

przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

Komisyjny odbiér koncowy roboét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktdrym inspektor nadzoru potwierdzi

gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Protokoly odbioru czesciowego sporzadzane beda po wykonaniu etapdow

ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu rozliczenia faktur

czesciowych (wystawianych nie czeSciej niZ raz na kwartat).

Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zostac

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
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3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wymagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegollne etapy robot z zastosowaniem
cen jednostkowych okreslonych w Kkosztorysie ofertowym oraz ilosci
faktycznie wykonanych robdot i inne dokumenty odbiorowe wskazane
w STWIOR;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opoéznienia
w usunieciu usterki wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

4 [ ,
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzeZzenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg0lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegblne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotyczga réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9

Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccvvrierrnns sartels ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......c.ccuerreenne snrtel: .
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia peilno-branZowego nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen wodociggowych 1 kanalizacyjnych w osobie: .........cccee ; nr
teli e ;upr. bud. nr: ;

2) kierownika robo6t w specjalno$ci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ........cccccue..e. ; nr
el ;Upr. bud. Nr: e ;5

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedgce obywatelem parstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje

®ust. 112 dotyczy czesci 2 zamowienia.
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zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czeSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organOw uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jako$¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
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Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego (prac budowlano-montazowych) na sum warancyjn

mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy oraz przez

okres 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu

préobnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposSrednio z wykonywaniem robét w
zakresie szkdd powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkow umownych lub czynow
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodnoS¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktorych mowa

w ust. 4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,

bedzie obcigzac¢ w catoSci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa

wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez

Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKres ...ouoven 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres .......> miesiecy, ktéry rozpocznie swoéj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konnicowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacjj,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz

ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego

wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez

Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdzniej,

niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku
elementdw zamowienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegodlnosci w przypadku
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nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego t;.
okres 5 lat.
§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie

realizacji zamowienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy

sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem

zamoOwienia, okreslonym w pkt. 2.2 SIWZ.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczegOlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia osSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj w szczegdlnosci’
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokoSci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) projektu
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za opOznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdZnienia, liczonej od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1,

7 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych
z budynku, jes$li brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy,
o ktorym mowa w § 10, jesSli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokoSci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamowienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2
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% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opé6zZnienia w
wykonaniu okreSlonego etapu rob6t w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wynikia z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoKi, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
§ 15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktébrym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§3ust. 1,
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2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane

z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
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h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét
lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozo6r placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccooecrieiennns w wysokosci 10 % ceny
brutto, co stanowi kwote: ........ccceueenne ztotych (stownie: .......cccceviviivinnnn ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecuereeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca

..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w

15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub

kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$c¢ na czas okresSlony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

§ 18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznoSci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po
sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,
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przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez
ile trwato ich wstrzymanie;

2) przediluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym
z koniecznosSci wykonania robot, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych
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7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi, Ze zmiany
o ktorych mowa w ust. 12 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszaja podwyzszenie
kosztow wykonania.

§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym

dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okres$lonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposob zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 2z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.

W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sagdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga mialy
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji wspoétpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamoéwien
publicznych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osOb trzecich wierzytelnoSci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze
przenie$s¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Zatgcznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... Z dnia .....cceiniens 2019r.
................. , dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
2] o) (=Y=) 4 L = o ORI
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEG ...cveiieriee it e serer e e e e e e e e e s e e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIE . ceeiitie e ettt sttt e et et et e s ee e e e s e see e s ee e eae e eRee s seeeeeen e Rt e e een e et e enee s neenes
(rodzaj prac)
L0 I/22 T =1 0L L o) o VPSPPSR
realizowanym w ramach Umowy nr ........ccccceeeiivevnciin s ZdNnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Uscimow z
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 Yol (=SOSR TOPPI
(53 001074 oL LSRR TRPTOPPI )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccoooiriiiin e O e
NELLO: vt
podatek VAT: ..o
Drutto: oo e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia ..

oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... AL |1} - — 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] 0) (=) 4 L = o
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT .....cooueiiiiriieiin e e s e s e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE . ceeitie st ettt et sttt ettt s ee e e s e see e s ee e eae e eRees seeeeeen e sRe e e een e ere e enee s eenen
(rodzaj prac)
0= B/ 16 E-1 1 1 PP
realizowanym w ramach UmMowy NI .......ccccveiiinininne e Zdnia .coooeen i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Uscimow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE e et e e et r s e e e e eae e e s e e sre e er e
(653 (01020 L= PSSR ) za
roboty wykonane w okresie od .........cccooceiiiiiiniien e O e
NELLO: 1o s
podatek VAT: ..o
0] U o TP

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... Z N2 v e e
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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