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Wszelkie prawa zastrzezone!

korzyétanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania

Kurm:)ntalcji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentéw
do niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora zabronione.
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. DANE OGOLNE

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dolyczace wykonania
i odhioru sieci i przylaczy kanalizacji sanitarne] ci$nientowej i przepompowni poérednich.ST obejmuje
wykonanie:

a/ siect kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z ich uzbrojeniem { przepompownie przydomowe,
zasuwy, hydranty piluczace itp ) w nfw miejscowosciach na terenie gminy Uscimow :

- Drozdowka,

- Jedlanka.Nowa,

- Jedlanka PGR,

- Jedlanka Stara,

- Rudka Staro$cianska

b/ przepompownie $ciekdw posrednich w Drozdowce i Starej Jedlance.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkl. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacfi mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedq speinione przy zastosowaniu melod wykonania na podstawie
do$wiadczenia | przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3, Zakres rohd6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninfejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, w zakres ktdrych wechodzi:

1.3.1. wytyczenie trasy przebiegu przewoddw
1.3.2. roboty ziemne

1.3.3. roboty montazowe przewoddw i uzbrojenia
1.3.4, roboty montazowe przepompowni Sciekdw

1.4, Okreslenia podstawowe
llskroé w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie hudowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a} budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowie stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢} obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowiany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3.  budowli — nalezy przez 1o rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architeklury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, ohbronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbicrniki, wolne stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skiadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne | podziemne przejscia dia pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sporiowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemysfowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmioléw skladajacych
sie na calosé uzytkowa,

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy pizez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosct technicznej, przewidziany do

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2006 3



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19,

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

przeniesienia w inne miejsce lub rozhiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, ohiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

rohotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozhiéree obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestizen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rohot
pudowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i koficowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozylywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6h trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego Za
okreélone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t
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1.4.23.

14.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34,

1.4.35,

1.4.36.

1.4.37.

w formie wyliczed, szkicow | ewentualnie dodatkowych zatgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja polwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

faboratorium ~ nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawlajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wyltwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projekiows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesll granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét hudowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru ~ nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesG obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacil.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — natezy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoéinego Stownika
Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. Zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
prakityke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkecle techniczne w
budownictwle, kiérej inwestor powierza nadz6r nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezacqy kontrolg jakosci | ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rohét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i edbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje | kolejnosé lub wspdtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczné
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja speliac roboty budowlane.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegGlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roh6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymagow jakoéciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robét.

Wspéinym Stowniku Zaméwien — jest systemem kiasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada sig ze slownika gléwnego
oraz sfownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Paristw Czlonkowskich UE stato sig obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidzialo cobowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czg5¢ graficzna.

1.5.3. Zgodno$é robot z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeit w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begdg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rohét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zahezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w
ceng umowng.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roh6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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\Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania hudowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeii obciazenia na 05 przy transporcie gruntu,
malterialow | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo jadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadarmiai
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
éwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla sdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odhioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
przed ich whudowaniem.

SEKOSspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 7



Materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleii od wiacicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagari umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

IKazdy rodzaj robot, w kitérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do rohdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwo$é do robdt i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materialéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na

koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— plan bezpieczeislwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoséé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rohét zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

—  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia rohot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 9



—  wykaz os6h odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét poNosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie préhek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszysltkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia ustérek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badaii jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania Kkontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawey Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.,

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczensiwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatq techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.

3. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemn urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegOlnoSci:

o datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

o terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,

o przebieg rohot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rohotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

o wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakodci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia \Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw ( o ile jest wymagana ) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokurnenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty ie stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) oéwiadczenia uzytkownikéw.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Przy ustalonej platnoéci za jednostki obmiarowe nalezy sporzadzié¢ obmiar rob6t.

7.1. Ogélne zaéady ohmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (uprawniony geodeta)
i wyniki obmiaru wpisuje do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustaleil Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
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czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okre$lania iloci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowym przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odhiorow robot
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odhiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$é i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Qdbidr czééciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego rohot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. ~ Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
siwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych | ufegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszecza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uvzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoécl i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2,  Dokumenty do odbioru oslatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, '

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamfenne),

protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i Zanikajacych,

protokoly odbioréw czesciowych,

protokoly z odbioru wykonanych przej$é przez przeszkody (drogi, cieki itp),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzagdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawocza robét i sieci lizbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

N s e ow

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ki6re ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koricowy)
rohot”, ’

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa pfatnosci ustalona zostanie w umowie z Inwestorem.

W przypadku jej braku:
- platnoscig jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
- dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac;

o robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

o wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

o warto$é pracy sprzgtu wraz z narzutami,
o koszly posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,

(c)  optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,

()  tymczasowq przebudowg urzadzen ohcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.9.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

92.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieii publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn.
Zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780
)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 1. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej hezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6ltowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nlr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace hezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. ZAPLECZE WYKONAWCY
a/ Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt

b/ urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych zdaniem
Wykonawcy urzadzen, instalacii biur, placow i zabezpieczeri potrzebnych Wykonawcy przy realizacji rob6t
c/ utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza

d/ likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen instalacji, biur, placéw
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zaloe e=zpiiczen, oczyszczenie terenu | doprowadzenie do stanu pierwotnego,
Ko= =l z:plecza budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umownag.

L FD0FUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY

W == mah kontraktt_r Wykonawca zobowigzany jest wykonad nastepujgca dokumentacje projekiowa:

al g“Cj‘eI.Q organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki
Mo s—= Kigjz dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegolowych warunkow Zarzgdzania ruchem na
drocB z2ch ([ Dz.U. nr 80 z dnia 26.10.2000 r. poz. 1006 )

Ko=s ==t 0pacowania Projektu organizacji ruchu na czas budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie = ¢ jesl wigczony w cene umowna,
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DSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJINYCH
BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp. z 0.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

projektant
MAREK ZIELINSKI, WELODAWA, UL, WITOSA 15
Wihodawa, 2006
Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejsze] specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentow
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora zabronione.
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1. WSTEP

1.1, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obiektow liniowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.2. Okreslenia podstawowe

12.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegOlowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).
12.2. Glebokosé wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
1.2.3.  Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.2.4.  Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.2.5.  Wykop gleboki — wykop, ktérego gtehokosc¢ przekracza 3 m.

1.2.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majq
wytrzymato$é na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.2.7.  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.2.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypéw, polozone poza placem budowy.

1.2.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.2.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

=Pe
Pus
gdzie:
Py —Qestoéé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

ps—maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzg-ca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.2.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

%o
et

U=

gdzie:
d,, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d;, — srednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 10% gruntu (mm).

2. GRUNTY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania gruntu

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dolyczace proponowanego Zrédia wytwarzania,
zamawiania Jub wydobywania materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i ednosnych organdw wiadzy na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrédla.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru begdg
formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagai umowy lub wskazan inspeklora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w dokumentach
umowy,

Eksploatacja Zrodei materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi reguiacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obhszarze.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wlasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca crasowego skladowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez \Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Gruniy przydatne do budowy nasypéw mogsg by¢ wywiezione poza
teren budowy lylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeiosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. .

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspeklora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraklem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédel wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspeklora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okresiono tego
inaczej w kontrakeie. Inspekior nadzoru moze nakazaé pozostawienle na ferenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robd6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

-~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
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do hydromechanizagji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
—  sprzgtu zageszczajgcego (walce, ubljaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybér $rodkiw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$é
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urahiania i wbudowania gruntu {materiatu).

Zwigkszenie ndleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczef
Wykonawcy, dolyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegioéci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51, Robo y przygotowawcze - wytryczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

Whytyczenie trasy przebiegu przewodéw na podstawie Projektu dokonajg wlasciwe siuzby geodezyjne.
Trasg przev,c.u nalezy utiwali¢ kotkami osiowymi z gwozdziem na kazdym zalamaniu trasy oraz na
prostych odcirkach w odlegtosci max, 50 m.

Po whiciu kcikdw osiowych nalezy wbi¢ kolki $wiadki w celu umozliwienia odiworzenia trasy po
rozpoczeciu reodt ziemnych.

Wykonaeca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie tr.7. 2 robot.

5.2. Robo'y 2"emne

Roboty ziemn =2 obejmujg wykonanie:

- wykopu pcdd rojektowang sieé kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie $ciekow
- przygotowan’ 2 podioza

- zasypki wykopu piaskiem i gruntem rodzimym.

5.3, Wykopy

Zaklada si¢ rowadzenie rob6t ziemnych w gruncie suchym kat. {ll-IV. Wykopy liniowe wykonaé
mechaniczii. ..a odklad o nacyleniu skarp 1 : 0,5. W terenie zabudowanym (przy budynkach, sadzie,
krzewach} zz. Zono 10 % wykonanie robdt ziemnych rgeznych. Zachowaé min. szeroko$é dna wykopu 0,6

m.
Wydobyty gro .t sktadowac po jednej stronie wykopu z zachowaniem pasa komunikacyjnego szerokosci
min. 1,0 m. '

Dno wykop:: powinno by€ réwne, pozbawione kamieni i zanieczyszczen. Sp6d wykopu wykonanego
rgcznie nalez pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie
wykonywany mechanicznie dno wykopu ustala sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanc’

Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopu$cié do przekroczenia
projeklowane] ilebokosci, a tym samym rozluzZnienia podloza rodzimego na dnie wykopu.

Krzyzujace si- przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzenicm.

Roboty prov.:  '¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

5.4. Przygo: ranie podlozaizasypka wykopdow

Na dnie wy..., . naiezy wykona¢ podsypke o gr. 10 cm z piasku. Catkowitego zasypania przewodu nalezy
dokonaé dop o po pomyslnym zakonczeniu proby szczelnosci. Rury obsypaé piaskiem zageszczonym
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grubo$ci ok. = :m ponad rure, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami co 30 cm.
Niedopuszcze 2 jest spuszczanie mas ziemi bezposrednio na rure.

5.5. Odwodr’ nia rob6t ziemnych

Wykonawca - .winien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonag urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzen . wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewi' ceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, ab;  owierzchniom, gruntu nadawaé w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce

prawidtowe cc  adnienie.

Jezeli w skut: . zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnc..., Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dow aziony grunt.

Odprowadze~'r wéd do istniejacych zhiornikéw naturalnych i urzadzeni odwadniajgcych musi byé
poprzedzon: + - ednieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Odwoc,  nie wykopow

Technologia 'wy <onania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemn: <h

W czasie r ~ . ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiaj= . . szybki odplyw wéd z wykopu.

Zrodia wody  stonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe na.: *  odprowadzié¢ poza teren pasa robét ziemnych.

§.6.. Przavs.
Przejscia p- ' irogami wykonaé¢ przewiertem poziomym z zastosowaniem stalowej rury ochronnej o
Srednicy v ektu.

Odcinek #- - a przylgczu Lesniczowki - przejscie pod kanalem wykonaé przewiertem poziomym
sterowanyr rze ostonowej PEHD o $rednicy Dz 125 mm. W rurze ostonowej nalezy przeciagnaé rure
kanatowg . . mm.

Prace prz: :zalizacji przewiertéw sterowanych nalezy wykonywaé sprzgtem i przez firmy
wyspecji'i. . oie,

5.6.. Przyv./6¢cenie do stanu pierwotnego

Po wyken:iu rob6t i pozytywnym zakoriczeniu proby szczelnosci dokonaé zasypania wykopéw wraz z
uzupetniel. »m brakujgcego humusu, uprzatniecia i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

6. KOi.i..JLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Baca :aipomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Z, awdzenie odwodnienia
Sprawdcc..e odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonyr! w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szezeg . awi 3¢ nalezy zwrécié na:

o wlasc . uje sie i odprowadzenie wéd opadowych,

o wilal .. ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.1.2. "~ rokei¢ wykopu ziemnego

Szerok. "¢ wykcpu ziemnego na poziomie terenu nie moze réznié sig od szeroko&ci projektowanej o
wigcej niz - 30 cm.

6.1.3. .. Jdne wykopu ziemnego
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Rzedne w» .opu ziemnego nie moga réznic sig¢ od rzednych projekiowanych o wigcej niz £ 5 cm.

6.1.4.

Pochyle i¢

wyrazone:

6.1.5. R(

Nieréwn -«

6.2. Za:

Wszysl. «
odrzucon:

Wszyst!

_hylenie skarp
skaro nie moze réznié sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 20% wartosci pochylenia

tan jensem kata.

“pestepowania z wadliwie wykonanymi robotami

‘moé$é dna wykopu
i powierzchni dna wykopu mierzone fatg 2-metrowa nie moga przekraczac =3 cm.

nate rialy nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
Je<i materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecen:c ‘spektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

aboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach § i 6 specyfikacji
powinny b ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisert  wystapienie Wykonawey, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcq zasadniczego

wplywu koo 1obot i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosc.

7. OB " :ROBOT

Wykopy - mne nie stanowiq oddzielnego zadania inwestycyjnego. Sg elementem skiadowyrmn budowy

kanalize . anitarne;.

8. oD J:flaiag)

Odhidr 1. dokonaé zgodnie z punktem 8 - Wymagania ogodlne...

9. PR7: 3Y ZWIAZANE

9.1, Nom

1. PN-f *~ 80  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-t v :52  Grunty budowlane. Badania polowe.

3, PN-' © 181  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4, PN-t -~ .92 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-. 4, 2 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-. . )50 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

92. In St enty

[1]Uste .« a7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pbéZniejszymi
zmi. - !atnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Roz, .. dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozh ' tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

och; (. .wia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Roz ¢ nie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pra. .o s \wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Zalgczi -
Tablica .. - vdzial gruntéw na kategorie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecigtne
goria objeto-§ciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym | w % od pierwotnej
kam3 objetoéci”
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Piasek stichy bez spoiwa 16,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana {ub ogrodowa 11,8 od 5 do 156
Torf bez korzeni 8.8 od 20 do 30
Paploly lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 156 do 26
Piasek glinfasty, pyti lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Forf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniemn lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Fwir bez spoiwa lub matospoisty i6,7 od 15 do 25
PPlasek gliniasty, pyti lessy malowilgotne, pélzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu 2z gruzem, Huczniem
ub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ily wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30
19,8
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, Huczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
ub glazami o masie do 25 kg, stanowigeymi do 10% objetosci gruntu 208 ad 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity malowiigetne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina 2walowa z glazami do 50 kg stanowigeymi do 10% objetosci
grunt 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
tolupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Yuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gltazami do 50 kg stancwigeymi 10+30% ohjetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 80 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane siinie scementowane [ub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub éredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
ly przewarstwione fupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
lolupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Viepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
lolupek twardy 26,56 od 30 do 45
b upek mikowy | piaszczysty niespekany 226 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapief marglisty 22,6 od 45 do 50
Plaskowiec o spoiwie ilastym 21,8 od 30 do 50
Zlepierice otoczakéw gléwnie skat osadowyceh 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
F.upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Plaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Y leptefice z otoczakdw gldwnle skal osadowych o spoiwie
kKrzemionkowym 23,5 od 45 do 50
\Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit | gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Fupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Plaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
\Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur | wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
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9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 60
Zlepienice z otoczakdw skal giéwnie krystalicznych o spoiwie
vaplennym lub krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 28,5 od 45 do 60
(Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
\Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 Granit érednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

28,6
Sienit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,6 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 28,5 od 45 do 50
(Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy hardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalf, rogowiec w jawicach 28,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i lkwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1 Mniejsze warlosci
zageszezeniem, wigksze wa
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stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich
rtosci przy obliczaniu objetosci | ilosci $rodkow przewozowych.
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OSRODEK WDROZEN EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp.z o.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ

(Kod CPV 45231300-8)

projektant
MAREK ZIELINSKI, WEODAWA, UL. WITOSA 15
Wiodawa, 2006
Wszelkie prawa zastrzezone!

dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgedy autora zabronione.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych
oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszgce.

1.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIiO)  Sieci  Kanalizacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania

ogolne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociqgéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktdre
stuzg do odprowadzania Sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa sie dzigki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekdéw nastepuje
w skutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki odprowadzane sg grawitacyjnie z
budynku do przepompowni, z kiérej przez zespdl pompowy przepompowywane sg
przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczneij.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$é komory
roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do

wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw

kanatow.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana,
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

1.4. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;
— projekt budowlany,
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— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czeséciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, ‘

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

_. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg
Europejska, lub

_ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatlow
2.2.1. Rury i ksztaftki PCV

Przylacza od budynku do przepompowni wykonac z rur i ksztaltek PCV typ $redni, na
cisnienie PN 4.

2.2.2. Rury i ksztaftki z PE

Na przewody kanalizacji ci$nieniowej zastosowac¢ rury PE 100 na cisénienie PN 10 o
polgczeniach na zlaczke zaciskowg z polipropylenu lub na ziaczke elektrooporowg (
PN-EN-1671). Zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL rury PE do kanalizacji
ciénieniowej powinny mie¢ kolor czarny. Stosowac $rednice rur zgodnie z Projektem.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 31



2.2.3. Przewody osfonowe
Na rury ostonowe stosowane do przewiertu poziomego stosowad rury stalowe o

srednicach umozliwiajgcych

swobodne wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych, z =zastosowaniem podpdr

slizgowych.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetniaé warunki okreslione w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwalych. Zaleca sie:
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
Studzienki przykry¢ wiazem przejezdnym 5 T ( pierScien odcigzajacy, plyta betonawa,

whaz zeliwny 5T ).

2.2.5. Zbiornik przydomowej przepompowni sciekéw

Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw do kanalizacji ciSnieniowej powinien
spelnia¢ ponizsze wymagania konstrukcyjne:

- zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania

{

elementow zapewnia calkowita szczelno$é i odpornosé na agresywne $cieki
catkowita wysoko§¢ zbiornika nie mnigjsza niz 2000 mm 7z umiejscowionym odplywe
scickow na glgbokodci minimum 1150 mm zapewniajacym bezpieczefistwo przed
zamarzaniem
zbiornik posiada poikuliste dno co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencje martwa
zbiornik posiada gladkie $cianki wewngtrzne na calej powierzchni zapobiega zarastaniu
zbiormika
konstrukeja zbiornika zabezpiecza go przed wyplynigciem przy poziomie wody
gruntowej réwne;j z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym)
zbiornik posiada 2 szezelne doplywy DN 160 na specjalng uszczelke wargowa,
wykonane w procesie technologicznym zapewniaja 100% szczelno$é potaczenia rury
doplywowej z zbiornikiem
srednica zbiornika minimum 900 mm umozliwia wejécie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowante pompy przy wynurzonym silniku
calkowita retencja zbiornika minimum 800 [ umozliwia korzystanie z kanalizacji przez 2
dni bez wlaczania pompy

- retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zalaczenia i wylaczenia pompy) max. 100 1

zapewnia czterokrotng wymiang $ciekéw w zbiorniku co zapobiega sedymentacii i
przykrym zapachom.

Ponadto zbiornik powinien spetniaé ponizsze wymagania techniczne:
- orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne na korozje i $cieranie

armatura zwrotna  zabezpieczona proszkowo przed korozja zapewnia calkowity
szczelnos§¢ nawet przy niewielkiej réznicy cisnien

zasuwa odcinajaca (odporna na korozjg) z wolnym przelotem zapewnia 100%
szezelnoéé przy zamknigciu

- zawoOr pluczacy umozliwia ptukanie sieci z pompowni
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- sprzgglo nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika zabezpieczone
proszkowo przed korozja umozliwia latwy demontaz pompy bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornik

- rurociag tloczny wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem

Pompownia powinna speinia¢ wymagania PN-EN 12050-1.

2.2.6. Pompa w przydomowef przepompowni

Zastosowac zatapialng pompe wirowg z systemem rozdrabniajgcym charakteryzujgcy sie
nastepujacymi cechami:

- pompa dostosowana do pompowania $ciekow,

- wydajno$¢ pompy Q = 1,6 I/s,

- wysoko$¢ podnoszenia pompy H = 30,5 mH.,0,

- stopien cisnienia znamionowego PN 10,

- silnik pompy 0 mocy max. 2,5 kW,

- stopien ochrony silnika IP68

Ponadto pompa powinna by¢ wyposazona lub posiadac:

- N0z tngey (asynchronicznie nacinajacy),

- doczotowe uszczelnienia od strony pompy i od strony silnika.

Pompa powinna by¢ przeznaczona do pracy ciggtej S1.

Silnik pompy powinien by¢ wykonany w wersji przeciwwybuchowej Ex oraz posiadac
zabezpieczenia termiczne

wbudowane w uzwojenia silnika.

Pompa powinna by¢ przystosowana do pracy z odkrytym silnikiem.

Obudowa silnika pompy powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewne;.

Pompownie zasialne bedg z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

Przewiduje sig zastosowanie pomp tréjfazowych, nalezy jednak przewidzie¢ mozliwo$éé
zastosowania pomp

jednofazowych.

2.2.7. Ukiad sterujacy pompownig przydomowa
Pompownig przydomowg wyposazyé w kompletny ukiad sterowniczo-sygnalizacyjny
umozliwiajacy

bezobstugowg prace pompowni.

Uktad automatyki bazujgcy na sterowniku oprécz podstawowej funkcji sterowania
poziomem Sciekdw powinien rejestrowac nastepujace funkcje:

czas pracy pompy,

pomiar pradu,

nastawienia ograniczenia pobierania pradu,

nastawienia poziomow zatgczen,

komunikatow awarii.

Pomiar poziomu $Sciekéw ma by¢ realizowany za pomocg otwartego dzwonu, ktéry
aktualny poziom $ciekow
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przekazuje do sterownika jako sygnat pneumatyczny.

Urzadzenie sterujgce powinno posiadac stopieft ochrony IP65 lub wyzszy. Urzadzenie
sterujgce powinno

realizowac¢ ponadto nastepujgce funkgcje:

- posiadac wytacznik gtéwny,

- posiadac sygnat alarmowy akustyczny i $wietiny,

- eliminowa¢ mozliwos¢ jednoczesnego uruchomienia wszystkich pomp, np. po zaniku
zasilenia,

- realizowac funkcje pracy testowej pompy co 48 h w przypadku diugiego postoju,

- zabezpieczac pompe przed zanikiem i asymetrig faz,

- zabezpieczac pompe przed suchobiegiem,

- zabezpieczac pompe przed przegrzaniem i przecigzeniem.

2.2.8. Przepompownie posrednie

Zbiornik pompowni Sciekow

Zbiornik przepompowni powinien zapewnia¢ calkowity szczelno$é. Zaleca sig, aby
zbiornik przepompowni

sciekow byl wykonany z polimerobetonu. Material ten zapewnia jego catkowity szczelnogé
i duza odpornos¢ na

korozyjne oddzialywanie Sciekéw. Zbiornik winien by¢ dostarczony na budowe jako
element monolityczny,

fabrycznie zmontowany i przygotowany do posadowienia w gruncie,

Zbiornik musi by¢ zabezpieczony przed wyporem wod gruntowych za pomoca konstrukeiji
dociazajacej, zgodnie z

zaleceniami producenta.

Minimalna wewngtizna Srednica zbiornika nie moze by¢ mmigjsza niz 1500 mm.
Orurowanie, prowadnice pomp

oraz wszystkie elementy laczeniowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej odporne;
na korozjg¢ i Scieranie.

Armatura zwrotna i odcinajaca wykonana z zeliwa zabezpieczonego proszkowo przed
korozja.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w drabinke, umozliwiajaca dostep do
pomp oraz rozkladany _

podest serwisowy umozliwiajacy konserwatorowi na swobodng prace przy zaworach.
Drabinka 1 podest winny by¢

wykonane z aluminium chemoodpornego.

Pompy powinne by¢ zabudowane w zbiorniku przepompowni na stopach sprzegajacych,
umozliwiajacych tatwy

demontaz pomp z poziomu powierzchni terenu bez koniecznosci wehodzenia do zbiornika.

Na doplywie $ciekow zbiornik powinien zosta¢ wyposazony w deflektor, wykonany ze
stali nierdzewne;.
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Pompy

Pompownia powinna by¢ wyposazona W zatapialne pompy wirowe z wirnikiem o
konstrukeji jednokanatowej. Dla

zabezpieczenia pompy przed blokowaniem, swobodny przelot §ciekow przez wirnik nie
powinien by¢ mniejszy

niz 70 mm. Wirnik pompy powinien by¢ pokryty ochronng warstwg ceramiczng typu
CERAM zabezpieczajacq go

przed korozja oraz nadmiernym $cieraniem.

Pompa powinna byC¢ wyposazona W sonde zawilgocenia komory silnika wraz z
przekaznikiem.

Pompa powinna by¢ przeznaczona do trybu pracy ciaglej S1. Konstrukeja lozyskowania
pompy powinna by¢

wzmocniona o 50% w stosunku do innych elementow mechanicznych pompy, zapewniajac
jego dluga zywotnosé.

Silnik pompy, w obudowie z zeliwa szarego GG50, powinien posiada¢ zabezpieczenia
termiczne wbudowane w

uzwojenia. Nominalna moc silnika nie powinna przekracza¢ 4 kW. Silnik pompy powinien
by¢ fabrycznie

wyposazony w kabel zasilajacy o dlugosci nie mnicjszej niz 10m. Konstrukcja montazu
kabla do pompy poprzez '

zatopienie nagich zyl przewodow w zywicy winna zapewni¢ jej zupelng szozelnosc.

Pompy winny by¢ wyposazone w podwojne uszezelnienia mechaniczne. Uszczelnienia te
powinny by¢

elementami ogdlnie dostgpnymi na rynku.

Zalecana pompa zatapialna do $ciekow typ FA08.43E z silnikiem T13-2/12K.

Uktad sterujgcey

Pompownia powinna zostaé wyposazona w kompletny uklad sterowniczo - sygnalizacyjny
umozliwiajacy

bezobstugowa prace pompowni. Pomiar poziomu $ciekdw ma by¢ realizowany za pomoca
plywakow.

Uklad sterujacy powinien by¢ wyposazony w system sygnalizujgcy awari¢ za pomoca
zintegrowanego buczka i

lampy ostrzegawczej. Tablica sterownicza powinna by¢ umieszczona w szafce z
utwardzonego poliwiniduru lub.

innego tworzywa, przeznaczonego do wkopania obok przepompowni.

Urzadzenie sterujace powinno by¢ wyposazone w nastepujace elementy:
~ wylacznik glowny

~ wylacznik réznicowo-pradowy

~ czujunik zaniku faz

— zabezpieczenie zwarciowe i przeciaZeniowe silnikow pomp
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- przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- licznik czasu pracy

- pomiar poziomu $cickdw

- sygnal alarmowy akustyczny i $wietlny

- realizacje zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniach silnika
- realizacj¢ zabezpieczenia czujnikiem wilgoci w komorze silnika.

Sterowanie pracg pomp naprzemiennie co 10 godz. doliczajgc czas postoju.

Awaria pompy powinna powodowaé automatyczne zalaczenie do pracy drugiej pompy i
jest sygnalizowana

akustycznie i $wietlnie. Sterowanic powinno przewidzieé¢ mozliwo$é zalaczenia drugiej
pompy w przypadku

naplywu zwigkszonej ilodci $ciekow. Druga pompa powinna pracowaé¢ do momentu
obnizenia poziomu $ciekow i

przejScia uktadu do normalnej pracy. Stan taki jest sygnalizowany akustycznie i $wictlnie.

System pompowy powinien by¢ zabezpieczony przed pracg na sucho przez plywak
uniemozliwiajacy

uruchomienie pomp. Pompa moze zosta¢ uruchomiona za pomocy przetgcznika ,PRACA
NA REKE” pod

warunkiem, ze poziom $ciekow jest wyzszy od minimalnego.

Przepompownie posrednie wykona¢ z polimerobetonu. Obudowa zbiornika pompowni
powinna by¢ szczelna

monolityczna - komora z dnem, pokrywa i wlazem. Kregi wykonane z betonu B45.
Wewnetrzna $rednica

zbiornika min. 1,5 m. Retencja komory zbiornika min. Vr=0,32 m3.

2.2.9. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda;

- studzienki rewizyjne na przytaczach domowych,

- zasuwy sekcyjne,

- armatura do plukania kanatdéw ci$nieniowych,

- studnia rozprezna.

Studnie rewizyjne wykona¢ z PP lub betonowe przykryte plyta nadstudzienng i wlazem
zeliwnym typ ciezki.

Zasuwy powinne by¢ odporne na korozje. Wrzeciono zasuwy wykonane ze stali
nierdzewnej powinno by¢

zabezpieczone przed kontaktem ze $ciekami. Plyta zasuwy powinna by¢ wykonana ze
stali nierdzewnej,

przystosowana do montazu w ziemi. Na mniejscych érednicach (max. dn 63 mm) mozna
stosowaé zasuwy z

tworzywa sztucznego przystosowane do zgrzewania.

Na armaturg do ptukania sieci (hydranty ptuczace) zastosowaé hydranty odporne na
dziatanie sciekow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

" 4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

~ rury nalezy przewozic wylgcznie  samochodami skrzyniowymi lub  pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza
pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod taricuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sig¢ przy temperaturze
otoczenia ~5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przydomowych przepomnpowni

Przepompownie podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny byé utozone éciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
(wytacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozgcych przepompownie muszg byé réwne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego | temperaturg przekraczajacg 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione

przed dziataniem $wiatta sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
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sadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokoséci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepeine wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokoéci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
samocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury o réznych $érednicach winny by¢

skladowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosSci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie przepompowni z tworzyw sztucznych

Skladowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich écian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wadd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja,

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociagéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej diugosci powinny przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PCV i PE

Przed montazem rur i ksztaltek z PCV i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwno$ci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
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uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Polqczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) korica rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierécieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.4.2. Polgczenia rur PE

Rury PE fgczyé za pomocg  ztqczek zaciskopwych z poliprepylenu lub zigczek
elektrooporowych.

5.5. Studzienki kanalizacyjne i przepompownie

Studzienki kanalizacyjne i Przepompownie powinny byé szczelne | muszg spetniac
wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a
takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewodéw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé na cisnienie
1,0 MPa. Szczelno$é przewodoéw powinna zapewniaé¢ utrzymanie ci$nienia prébnego
przez okres 30 minut.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi Przy montazu sieci kanalizacyjnych §q roboty ziemne (wykopy),
wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla roboét ziemnych okre$lone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sq;

— wykopy i zasypka — me,

— Wykonanie podioza — m? (lub mzi grubosé warstwy w m). -

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0, 2005 39



7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robét w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gltebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;.

Diugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdiuz osi. Do dlugoséci kanatéw nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza sie¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaitek nie wlicza sie do diugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg
studniarska) i gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sig jako roznice rzednych wiazu |
dna studni.

Diugosé odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyc
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakoriczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
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— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacjg,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc
zageszczony,

— zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustdw | studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokoiu
odbioru technicznego — czeéciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza,

8.5. Odbidr techniczny konncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnoéci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik

1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego korcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ odwiadczenia:

[
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— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i
warunkami pozwolenia na budoweg,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pki 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg migdzy innymi:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postgpu robdt,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociagéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego
— inwntaryzacje geodezyjna..

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
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ozna-kowan i drenazu,
— tymczasowsg przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:;

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -~ Prawo zaméwien publicznych (Dz, U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzZn. zm.).

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz, 2086).

-~ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnesci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okresienia poiskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania fub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 1689,
poz. 1650).

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Jutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

-~ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz, 2072).

10.3. Normy

1.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3;2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;
kanalizacji deszczowsj i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czegs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania | kanalizacji. Wymagania
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dotyczgce rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemne] bezci$nieniows;j
kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$é 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wadociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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Zatacznik 1

PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogélnosplawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny®, cisnieniowy*, podcisnieniowy*,

ZrealiZOWANY W vverririeiniiensine s W UL ceeiiiiiiieeee e eecrrnririeeeesaaas N [0[6]111,40 JEuuran———

o $rednicy DN/ID*, DN/OD™ w..oiiiiiis dittgnsel L = comiansecns
WYKONANY Z MALBTIAIU ovvvvsirecisisssass st s
76 studzienkami KanaliZaCyjnyMi ...ccoeeriimmii
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ oo.oivvsresrescsssmssissis st

UZGOUMIONY PIZOZ. ..vouvveraarisessssssesissiisss s s
nazwa przedsigbiorstwa wodociggdw | kanalizacji

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia .............. dodnia ..coovvviiiiiiiiiinn

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imig i nazwisko

|
|

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1.

2,

3. | Nadzor
4. v
5.

Projektant

") dla os6b pefnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; ' | R NRRR -

4. Wykonawca zataczyt do protokolu nastepujace dokumenty:

a) protokét z badania szczelnosci c) inwentaryzacj¢ geodezyjnq —
przewodu, szkicowa;

b) certyfikaty albo deklaracje zgodnodCi  d) oo
z polskimi normami lub aprobatami ..o
technicznymi dotyczace rur, KSztaltek i oo

studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. moze zostaé* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly zamieszczone™ i podpisane

pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadz6r Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skreslic
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Zalacznik 2
........................................... ; A v i T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ci$nieniowy*, podcinieniowy*,
ZrealiZOWany W .i.ccceecceccvnincinne v WAL oot s it nnn s na odeinku ........occcvvvvvvveevinee,

WYKONaNY Z Materialll ..........ooiiieeiicce et
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory oprézniajace*

ZAPrQJEKIOWEITY PIZEZ, ,oiuiiisiensstssiniiasiisssiimmmennns sasss shsasssssssmpmesssses sessestpontanss ises

UZGOUNIONY PIZEZ ooiveieeieeeeee ettt e eceeeeseeeertessrbe s s s e e eeeeere e e e e et eeteeeeeeeeteeereersesernes
nazwa przedsigbiorstwa wodociagéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia .............. dodnia ..ooooevevviviiiinnnns

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi')

1. | Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

2

3. | Nadzor
p -
5

Projektant

REE 0s6b pefnigeych samodzielne funkcje w budowniciwie, Nr ewidencyjne: uprawnien hudowlanych i
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonaweca przedstawit nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; L5

b) dziennik budowy; e

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoly odbioréw technicznych — czes$ciowych przewodu e) wyniki badan stopnia
kanalizacyjnego; zageszczenia gruntu zasypki

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; wykopu;

c) protokoét odbioru szczelnosci systemu kanalizaciji f) inwentaryzacja geodezyjna;
podci$nieniowej*; 0) e

d) protokot odbioru uruchomienia systemu kanalizacji =~ e

ci$nieniowej*, podci$nieniowej*, przepompowni §ciekéw*;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedgcy przedmiotem odbioru:

9.1, zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacjq oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2, moze zostaé* nie moze zostaé* zasypany

RBh T T NS I i HANS S s b S A R AR AT Y O

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly zamieszczone* i podpisane

pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5
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* niepotrzebne skreslié
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